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A. ÇAĞRI KAPSAMI 

 

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Atölye: Ortaokul, lise, lisans, lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin ulusal ve uluslararası, bilim ve 

teknoloji konulu yarışmalara ve etkinliklere hazırlanması amacıyla kurulan/kurulacak Millî 

Teknoloji Atölyelerini, 

Atölye Danışma Kurulu (ADK): Atölye kurulum sürecinde, geri bildirim, bilgi taleplerinin 

karşılanması, yapılan tüm işlem ve çalışmalara ilişkin görüş ve/veya onay verilmesi için görev 

alacak ve üyeleri Proje Yürütücüsü Kuruluş tarafından belirlenerek TÜBİTAK’ın onayına 

sunulacak kurulu, 

Aylık Faaliyet Raporu: Formatı TÜBİTAK tarafından belirlenen, Proje Yürütücüsü tarafından 

aylık olarak TÜBİTAK’a sunulan raporu, 

Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını, 

Çağrı Metni: Başkanlık tarafından belirlenen, programın amacına göre verilecek proje desteğine 

yönelik konu, kapsam, başvuru koşulları, proje süresi, destek miktarı ve çağrı takvimi ile çağrıya 

özel hususları içeren 4003-T Millî Teknoloji Atölyeleri Çağrı Metnini, 

Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK): Destek Programı kapsamında yapılacak her türlü 

başvuru, öneri ve raporlamaları incelemek, değerlendirmek, Destek Programı kapsamında kurulan 

Atölyenin faaliyetlerine devam ettiği sürece, TÜBİTAK’ın belirlediği amaçlar ve kalite standartları 

doğrultusunda işletilip işletilmediğine yönelik denetim gerçekleştiren kurulu, 

Destek Programı: 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programını, 

Gelişme Raporu: Sözleşme ve eklerinde belirtilen tarihlerde TÜBİTAK tarafından belirlenmiş 

formata uygun olarak Proje Yürütücüsü tarafından sunulan, dönemsel gelişmelerin izlenmesi 

amacıyla hazırlanan raporu, 

İzleyici: Projenin, Öneri Formuna ve Sözleşmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek 

amacıyla, her türlü bilimsel, teknik ve mali inceleme yapma yetkisine haiz; Proje Ekibinden veya 

ilgililerden projenin seyrine ilişkin bilgi ve belge talep edebilen, izleme sonuçlarını bir rapor hâlinde 

TÜBİTAK’a bildiren ve TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kişi veya kişileri, 

Müdürlük: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığına bağlı Eğitim Atölyeleri Müdürlüğünü, 

Müşteri Kurum (MK): Atölye kurulması ve yürütülmesi ihtiyacının karşılanması amacıyla proje 

yürütücüsü kurum/kuruluşları belirleyerek, bu kuruluşlarla birlikte protokol imzalayan, proje 

sonuçlarının uygulanmasını taahhüt eden ve TÜBİTAK ile eşgüdümün sağlanmasından sorumlu 

olan, çağrı metninde belirtilen başvuru koşullarını sağlayan devlet/vakıf üniversiteleri ile kamu 

kurum/kuruluşunu veya TÜBİTAK destekli bilim merkezleri/eğitim kurumlarını, 

Ortak Başvuru: Atölyenin kurulması veya işletilmesine yönelik olarak Müşteri Kurum ile birlikte 

Paydaş Kurum (lar) tarafından yapılan başvuruyu, 
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Öneri Formu: TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanarak TÜBİTAK’a 

sunulması gereken formu, 

Paydaş Kurum (PK): Müşteri Kurum (MK) ile aynı başvuru ve uygunluk koşullarını sağlayan, 

atölyenin etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde işletilmesine katkı sunan kurumu/kurumları, 

Proje: Millî Teknoloji Atölyesi Kurulması ve İşletilmesi projesini, 

Proje Değerlendirme Kurulu (PDK): Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmaları için 

takımlar tarafından hazırlanan proje önerilerinin ön incelemesinin yapılması amacıyla alanında 

uzman kişilerden oluşturulan ve üyeleri Müşteri Kurum ve varsa Paydaş Kurum tarafından 

belirlenecek kurulu, 

Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü, Proje Yürütücü Yardımcısı, Uzman Personel ve Yarı Zamanlı 

Personeller dâhil projede çalışanların tümünü, 

Proje Yürütücüsü: Proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, koşulları ve istihdam 

edilme/görevlendirilme şekli Çağrı Metninin ilgili bölümlerinde belirlenen, TÜBİTAK’a karşı 

projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve projeyle ilgili 

her türlü yazışmayı yapabilen kişiyi, 

Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş (PYK): TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen 

Atölye projesini fiilen yürüten detayları Madde 6. Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar’da bahsi 

geçen özelliklere sahip kuruluşları, 

Sonuç Raporu: Sözleşmede belirtilen tarihte TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun 

olarak Proje Yürütücüsü Kuruluş tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan raporu, 

Sözleşme: TÜBİTAK tarafından destek kararının verilmesinden sonra TÜBİTAK ile Proje 

Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ve Müşteri Kurum arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini, 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulunu, 

Yönetmelik: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin 

Yönetmeliği 

ifade eder. 

 

2. Çağrının Genel Amacı 

Millî Teknoloji Hamlesi’ ne ve ulusal teknolojik kalkınmaya katkı sunmak, öğrencilerin hayal ve 

projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Millî Teknoloji Atölyelerinin kurulması 

planlanmaktadır. 

Bilim ve teknoloji yarışmalarına katılım sağlayacak takımların ihtiyaç duyduğu tüm makine, 

teçhizat ve sarf malzemeleri bir arada bulunduran, öğrencilerin birlikte çalışıp projeler üretebileceği 

alanlar tasarlanarak üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimiz/eğitim 
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kurumlarımızda Atölyelerimizin kullanıma açılması hedeflenmektedir. 

Çağrı kapsamında, Millî Teknoloji Atölyelerinin hızlıca hayata geçirilerek yurt genelinde 

yaygınlaştırılması, etkin işletilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması hedeflenmektedir. 

 

3. Çağrı Takvimi 

Çağrı Türü: Açık Çağrı 

 

4. Çağrının Kapsamı 

4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Çağrısı kapsamında desteklenecek projeler 2 farklı nitelikte 

olabilir: 

a. Atölye Kurulum ve Faaliyet Dönemi Projesi: En az 200 m2lik alana sahip olması 

planlanan Atölyenin kurulumuna ve faaliyetine yönelik destekleri kapsayan projelerdir. Bu 

proje için süre en fazla 36 aydır. Atölyenin, sözleşme imzalanmasından sonra en geç 12 ay 

içinde faaliyete geçmesi gerekmektedir. Kalan proje süresi boyunca Atölyenin faaliyette 

kalması zorunludur. 

b. Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi: Atölyelerin işletme aşamalarında 

sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini artırmaya yönelik destekleri kapsayan projelerdir. 

Atölye Kurulum ve Faaliyet Dönemi Projesini tamamlayan Atölye, beklenen verimlilik ve 

etkinliği göstermesi hâlinde bu proje için başvuru yapabilecektir. Bu proje için süre en fazla 

36 aydır. 

Proje Süresi, Proje Sözleşmesi’nin eki olan Proje Planına göre belirlenir. Mücbir sebepler veya 

haklı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde, Proje Planında yapılacak revizyonlarla Proje Süresinde 

değişiklik yapılabilir. 

5. Başvuru Yapısı 

5.1. MK, Proje Öneri Formu ve Eklerini doldurarak PYK’ye iletir. PYK proje başvuru 

dosyasını inceleyerek tam ve eksiksiz olarak Proje Başvuru Sistemi üzerinden projeyi 

TÜBİTAK’ın onayına sunar. Başvurular, tek bir Müşteri Kurum üzerinden yapılır. Bir 

projede birden fazla Müşteri Kurum yer alamaz. Ancak proje kapsamında Paydaş 

Kurum/kuruluş(lar) bulunabilir. 

5.2. Yürürlükte olan projelerde de TÜBİTAK tarafından Paydaş Kurum eklenmesi veya 

değişikliği önerilebilir. Bu durumda TÜBİTAK, MK ve PK arasında, ek sözleşme 

imzalanır. 
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5.3. Ortak başvuru yapılan projelerde, Müşteri Kurum ile Paydaş Kurum/kuruluşlar 

arasındaki görev, yetki ve sorumluluklar; proje başvurusu aşamasında sunulacak ön 

protokol ile belirlenir. 

5.3.1. Ortak başvuru yapılan projelerde, TÜBİTAK; 

 projenin yaygın etkisini, 

 kurulacak atölyenin etkin ve verimli kullanımını, 

 atölyenin sürdürülebilirliğini, 

dikkate alarak Müşteri Kurum ve/veya Paydaş Kurum/kuruluş değişikliği önerisinde 

bulunabilir. 

5.3.2. Eş finansman modeli ile desteklenecek projelerde; TÜBİTAK ile destek 

sağlayacak diğer kurum/kuruluş arasında ayrı bir protokol imzalanır. 

6. Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar 

a. Müşteri Kurum (MK): Devlet/vakıf üniversitesi veya TÜBİTAK destekli bilim 

merkezleri/eğitim kurumları olabilir. 

b. Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş (PYK): Aşağıdaki tüm koşulları sağlayan 

kurum/kuruluşlar PYK olabilir: 

 TÜBİTAK’ın ortağı olduğu teknoloji merkezleri, 

 Kuluçka merkezine sahip olan ve yeni kurulacak şirketler için girişimcilik 

ve mentörlük konularında eğitimler verebilecek kurum/kuruluşlar, 

 Ortak hedeflere sahip olan firmaların eşleştirilmesini teşvik edebilecek, 

kümelenme ve ağ kurma çalışmalarını artırabilecek, AR-GE ve inovasyon 

çalışmalarını birlikte yürütebilecek ve teknoloji transferi için ortam 

sağlayabilecek kurum/kuruluşlar. 

7. Proje Faaliyetleri 

Atölyede aşağıdaki faaliyetlerin yapılması beklenmektedir: 

 Günümüz teknolojisine uygun Atölye demirbaşlarının belirlenerek temin edilmesi, 

 Takımların ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmaları hakkında bilgilendirilmesi, 

 Takımlara proje hazırlama konusunda danışmanlık verilmesi, 

 Teknik konularda ihtiyaç olması durumunda alan uzmanı akademisyenler ile takımların 
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buluşturulması, 

 Öğrencilerin takım olma sürecini destekleyecek, kişisel ve teknik beceriler geliştirmelerine 

yardımcı olacak eğitim programları düzenlenmesi, 

 Yarışma başvuru dosyalarının incelenmesi, 

 Ürün imalat aşamasında gerekli sanayi iş birlikleri kurularak takımların ihtiyaçlarına göre 

yönlendirme yapılması, 

 Takımların ihtiyacı olan sarf malzeme ve demirbaşların belirlenerek ilgili alım süreçlerinin 

yürütülmesi, 

 Yarışma takımları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı için takım buluşmalarının 

düzenlenmesi, 

 Öğrencilerin bilim ve teknoloji yarışmalarına katılımlarını teşvik edici tanıtım 

faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

 Sanayi iş birlikleri için bilgi ve tecrübe paylaşmaya katkı sağlayacak ziyaretlerin 

düzenlenmesi, 

 Atölye faaliyetleri, yarışmalar vb. konularda yerel/bölgesel/ulusal ve uluslararası düzeyde 

bilgilendirme/farkındalık/iletişim kampanyaları yürütülmesi, 

 Üniversitelerdeki öğrenci kulüp çalışmaları kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi’ni 

destekleyici etkinliklerin düzenlenmesi. 

Atölyeler tek bir faaliyete odaklanmamalıdır. Proje kapsamında yapılacak faaliyetler birbiriyle 

uyumlu, bu faaliyetlerin amaçları ve hedef grupları ile planlanan çıktıları açıkça tanımlı olmalıdır. 

 

8. Proje Bütçesi 

Çağrı kapsamında; (1) Atölye Kurulum ve Faaliyet Dönemi Projesi ile (2) Sürdürülebilirlik ve 

Kapasite Artırımı Projesi için önerilen toplam bütçe üst limiti 30.000.000 TL’dir. 

a) Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelere verilebilecek destek miktarı Başkanlık 

tarafından belirlenir. Proje bütçesi, Yönetim Kurulunca belirlenen üst limiti aşmamak 

kaydıyla Atölyenin kurulacağı veya mevcut Atölyenin yer aldığı ilin nüfusu ve buradaki 

üniversitenin öğrenci sayısı, öngörülen proje faaliyetleri, ekipman, teçhizat ve sarf malzeme 

teminleri, destek talep edilen diğer kalemler dikkate alınarak hesaplanır. 

b) Projeler kapsamında destek tutarları dönemsel olarak aktarılabilir. Gelişme raporlarının 

değerlendirme süreçleri göz önünde bulundurularak personele/kişi ödemelerine ilişkin 3 

aylık ödenekler bir önceki döneme yansıtılır. 

c) Proje bütçesinde öngörülen ödeneğin yetersiz olması hâlinde Yürütücünün gerekçeli talebi, 

Müdürlüğün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile ek ödenek verilebilir. 

 ç) Proje sonuçlandığında, proje bütçesinde kalan ödenek TÜBİTAK’a gelir olarak kaydedilir. 
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d) Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarında öngörülen ödeneğin yetersiz 

kalması durumunda ekonomik kodlar arasında aktarmalar (fasıl aktarımı) Proje 

Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve Müdürlüğün onayı ile yapılabilir. 

9. Proje Personeli 

 

Proje başvurularında Proje Yürütücüsü, gerektiğinde Proje Yürütücü Yardımcısı, Uzman Personel 

ve projenin ihtiyacına göre Yarı Zamanlı Personellerden oluşan Proje Ekibi oluşturulabilir. 

Atölyenin büyüklüğü ve kapasitesi değerlendirilerek daha fazla personele ihtiyaç duyulması hâlinde 

birden fazla Proje Yürütücü Yardımcısı, Yarı Zamanlı Personel istihdam edilebilir. Gerekli 

durumlarda, MK'den birden fazla uzman personel görevlendirmesi talep edilebileceği gibi, uygun 

görülen PK çalışanları da uzman personel olarak görevlendirilebilir. Bu durumda TÜBİTAK 

bilgilendirilmelidir. Ayrıca, TÜBİTAK gerekli gördüğü durumda, gerekçeli talebi ile PYK’den ek 

proje personeli istihdam etmesini/görevlendirmesini isteyebilir. 

a) Proje Yürütücüsü Olma Koşulları 

i. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak, 

ii. En az lisans derecesine sahip olmak; tercihen Mühendislik, Teknik Eğitim, Eğitim veya 

Fen Fakültesi mezunu olmak, 

iii. Projede tam zamanlı çalışıyor olmak, 

iv. Tercihen İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden aldığı puanla kanıtlamış 

olmak, 

v. Geçerli en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, aktif araç kullanmak ve seyahat engeli 

bulunmamak, 

vi. Liderlik vasfı taşımak, takım ruhuna sahip olmak, çalışanları motive etmek ve etkin 

karar alma becerisine sahip olmak. 

Tablo 1. Proje Yürütücüsü İçin Yabancı Dil Koşulları 
 

Sınav 

Türü 

KPDS 

/ ÜDS 

/ YDS 

IELTS 
Tüm 

Bileşenlerinden 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

PBT 

 

FCE 

 

CAE 

 

CPE 

En Az 

Puan 
70 7 74 203 537 B B C 

 

b) Proje Yürütücü Yardımcısı Olma Koşulları 

i. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak, 

ii. En az ön lisans derecesine sahip olmak veya üniversitelerin 2., 3. ya da 4. sınıfında 

öğrenim görüyor olmak ve genel not ortalaması en az 2,50/4,00 (70/100) olmak 

(Tercihen; Mühendislik, Teknik Eğitim, Eğitim veya Fen Fakülteleri ile Meslek 
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Yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik, Enerji, Elektronik ve Otomasyon, 

Makine, Metal Teknolojileri, Tasarım ve benzeri bölümlerinden mezun ya da bu 

bölümlerde öğrenim görüyor olmak.) 

iii. Projede tam zamanlı çalışıyor olmak, 

iv. Tercihen İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden aldığı puanla kanıtlamış 

olmak, 

v. Geçerli en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, aktif araç kullanmak ve seyahat engeli 

bulunmamak, 

 

Tablo 1. Proje Yürütücü Yardımcısı İçin Yabancı Dil Koşulları 
 

Sınav 

Türü 

KPDS 

/ ÜDS 

/ YDS 

IELTS 
Tüm 

Bileşenlerinden 

 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

PBT 

 

FCE 

 

CAE 

 

CPE 

En Az 

Puan 
70 7 74 203 537 B B C 

c) Uzman Personel Olma Koşulları 

i. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak, 

ii. En az ön lisans derecesine sahip olmak; tercihen Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar 

Teknolojileri, Elektrik, Enerji, Elektronik ve Otomasyon, Makine, Metal Teknolojileri, 

Tasarım vb. bölümlerinin birinden mezun olmak, 

iii. MK çalışanı olmak ve/veya proje kapsamında görev alması uygun bulunan PK çalışanı olmak 

iv. Görev aldığı süre boyunca gerektiğinde tam kapasite ve zamanlı olarak projede 

çalışabilecek olmak. 

d) Yarı Zamanlı Personel 

Proje Yürütücüsü gözetimi altında Yarı Zamanlı Personel çalıştırılabilir. Personel seçimi 

üniversitelerde 2, 3 veya 4. sınıf olan, not ortalaması 2,5/4,00 ve üzeri (70/100 ve üzeri)olan 

öğrenciler arasından yapılabilir. PYK tarafından önerilen TÜBİTAK tarafından uygun görülen kişiler 

üniversitenin Atölyesinde Yarı Zamanlı Personel olarak çalıştırılabilir. Proje kapsamında 2 Yarı 

Zamanlı Personel önerilmektedir. Atölyede çalışma saatleri için giriş ve çıkış saatlerinin kontrol 

edildiği puantaj cetvelinin doldurulması beklenmektedir. 

10. Başvuru Süreci 

a) Başvuru Koşulları 

i. Başvuru yapabilecek MK ve PYK’ler için koşullar Madde 6’da belirtilmiştir. 

ii. Önerilen Atölye alanının en az 200 m2 büyüklükte olması gerekmektedir. 

iii. Proje Ekibi Önerileri için: 
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a. 4003-T Millî Teknoloji Atölyeleri Kurulum ve Faaliyet Dönemi 

Projesi başvurularında Proje Ekibinde sadece Proje 

Yürütücüsünün yer alması yeterlidir. Atölye faaliyet dönemine 

geçiş yaptığında gerekli Proje Yürütücü Yardımcısı, Uzman 

Personel ve Yarı Zamanlı Personelden oluşan Atölye 

kapasitesine uygun sayıda proje ekibi sunulabilir. 

b. 4003-T Millî Teknoloji Atölyeleri Sürdürülebilirlik ve Kapasite 

Artırımı Projesi başvurularında Proje Yürütücüsü, Proje 

Yürütücü Yardımcısı, Uzman Personel ve Yarı Zamanlı 

Personelden oluşan Atölye kapasitesine uygun sayıda proje 

ekibi sunulacaktır. 

iv. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’tan en fazla 1 kez Atölye Kurulum ve Faaliyet 

Dönemi Projesi desteği alınabilir. 

v. Öneri Formu (Ek-1) ve ekleri, istenilen formatta ve eksiksiz doldurulmuş 

olmalıdır. 

b) Görev Alma Ölçütleri 

i. Proje Ekibinde yer alan kişilerin uygunluğu; görev ve pozisyonuna göre yetkinliği, 

ön lisans/lisans mezuniyeti veya Yarı Zamanlı Personeller için öğrencilik 

durumları, not ortalamaları, deneyimleri vb. kriterler doğrultusunda TÜBİTAK 

tarafından değerlendirilecektir. 

ii. DDK üyeleri proje personeli olamaz. 

c) Başvuru Dokümanı İçeriği ve Değerlendirme 

i. Proje Desteği Çağrısı kapsamında gerekli hallerde MK ile PYK arasında 

ve/veya ortak başvuru yapılan projelerde MK, PYK ve varsa Paydaş 

Kurum/kuruluş(lar) arasında Ön Protokol imzalanabilir. 

ii. Öneri Formunda istenilen belgelerin tam ve şekil açısından uygun olup olmadığı 

Müdürlük tarafından incelenir. 

iii. Müdürlük tarafından uygun bulunan projelerin Öneri Formu ve ekleri DDK 

tarafından değerlendirilir. 

iv. Değerlendirme aşamasında önerilen proje bütçesi TÜBİTAK tarafından revize 

edilebilir. 

v. Gerekli görüldüğü hâllerde eksikliklerin belirli bir zamana kadar düzeltilmesi ve 

tamamlanması istenebilir. Eksiklikleri zamanında tamamlanmayan projeler, 

TÜBİTAK tarafından iade edilir. Öneri Formu ve eklerinin uygun bulunması 

hâlinde, desteklenmesi uygun görülen projeler için PYK ve TÜBİTAK ile MK 

ve varsa Paydaş Kurum/kuruluş(lar) arasında, idari süreçleri belirleyen Proje 

Sözleşmesi imzalanır. 

vi. Başvurunun değerlendirilmesi aşamasında PYK ve/veya MK’den projeye 
yönelik sunum yapması beklenmektedir. Gerekli görülmesi halinde PK’da 
sunuma davet edilebilir.  

 

11. Destek Kapsamı 
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a) Atölye Kurulum ve Faaliyet Dönemi Projelerine aşağıda belirtilen konularda destek 

sağlanacak, konuyla ilgili detaylar ise her bir projenin niteliğine göre ayrıca 

belirlenerek Proje Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenecektir. 

i. Atölye tefrişi, sarf ve teknik ekipman desteği, 

ii. Takımların ihtiyaç duyacağı teknik ekipman ve sarf malzemelerin desteği, 

iii. Proje faaliyetleri kapsamında yapılacak harcamalar, 

iv. Personel giderleri (maaş, prim, ikramiye vb.), 

v. Atölyenin amacına uygun hizmet verebilmesi için, TÜBİTAK tarafından 

uygun görülen hâllerde proje bütçesi içinde olmak kaydıyla Atölye ile ilgili 

her türlü mal ve hizmet alımı, 

b) Atölye Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projelerine aşağıda belirtilen konularda 

destek sağlanacak, konuyla ilgili detaylar ise her bir projenin niteliğine göre ayrıca 

belirlenerek Proje Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenecektir. 

i. Sarf ve teknik ekipman desteği, 

ii. Takımların ihtiyaç duyacağı teknik ekipman ve sarf malzemelerin desteği, 

iii. Proje faaliyetleri kapsamında yapılacak harcamalar, 

iv. Personel giderleri (maaş, prim, ikramiye vb.), 

v. Atölyenin amacına uygun hizmet verebilmesi için, TÜBİTAK tarafından uygun 

görülen hâllerde proje bütçesi içinde olmak kaydıyla Atölye ile ilgili her türlü 

mal ve hizmet alımı, 

c) Belirtilen maliyet kalemleri dışında kalan, Atölye binasının temini, alt yapı giderleri 

ve benzeri işlere yönelik harcamalar için TÜBİTAK tarafından ilgili mevzuat gereği 

destek sağlanamamaktadır. 

ç) PYK’ye işbu maddede belirtilen konulardan sağlanacak desteğin kapsamı Sözleşmede 

belirlenir. 

12. Yükümlülükler 

 

12.1.  Çağrıya Özel Yükümlülükler 

i. Desteklenmesi kabul edilen projelere ilişkin sözleşmeler, PYK,MK ve varsa Paydaş 

Kurum/kuruluş(lar)ın temsile yetkili üst düzey yöneticisi ile TÜBİTAK arasında 

imzalanır. 

ii. Atölye açıldıktan sonra tam zamanlı olarak ve randevu sistemi ile kullanım alanları 

işletilmelidir. Yarışma dönemlerinde öğrenci talepleri göz önünde bulundurularak DDK 

kararı ile Atölyelerin 7/24 açık olması talep edilebilir. 

 

12.2. Müşteri Kurum Yükümlülükleri 

i. Öneri Formunun TÜBİTAK’a sunulacağı tarihe kadar Atölye kurulması düşünülen 

alan/binayı temin etmiş (ya da kendisine tahsis edilmiş) olmaktan, 

ii. Tam kapasite ve zamanlı olarak projede çalışabilecek uzman personel belirlemek ve 

görevlendirmekten, 

iii. Atölye kurulum sürecinde Atölye kurulması düşünülen alan/bina için altyapı, inşaat, 
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bakım ve onarım giderlerinin karşılanmasından, 

iv. Atölyelerin temizlik, güvenlik, elektrik, internet, su, iklimlendirme vb. gibi genel idari 

hizmetlerinin sağlanması ve giderlerinin karşılanmasından, 

v. Projenin amaç, kapsam ve yönteminde değişiklik yapılması gereken durumlarda, söz 

konusu değişiklik talebini TÜBİTAK’a PYK ile birlikte ve gerekli hallerde PK’nın 

katılımıyla sunmaktan ve TÜBİTAK’ın bu değişiklik hakkında aldığı karara uymaktan, 

vi. Öneri Formu TÜBİTAK’a sunulmadan önce gerekli yasal izin ve bildirimleri 

tamamlamaktan, 

vii. Proje kapsamındaki gerekli yazışmaları yapmaktan, 

viii. Her türlü gizlilik derecesinde yürütülmesi öngörülen projelerin bilgi, belge, yazışma ve 

teknik detaylarını ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza etmekten, 

ix. Belirtilen iş ve işlemleri, mevzuat ve sözleşmeye uygun bir şekilde, etkin, verimli ve 

süresinde yerine getirmekten, 

x. Program kapsamında projenin başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma 

süreçlerinde, TÜBİTAK tarafından iletilmesi talep edilen ve projenin gerçekleştirilmesi 

için gerekli olan her türlü bilgi, belge, yazışma ve teknik detayı gizlilik kuralları 

çerçevesinde ve zamanında proje taraflarıyla paylaşmaktan, 

xi. TÜBİTAK tarafından davet edilmesi durumunda düzenlenecek her türlü yerinde 

inceleme ve toplantıya katılım sağlamaktan, 

xii. Atölyenin kurulması ve işletilmesi sürecinde yangın, deprem, iş kazası ve benzeri 

tehlikelere karşı ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasından (Bu 

kapsamda oluşacak kaza ve zararlardan TÜBİTAK sorumlu tutulamaz), 

xiii. Proje personeli, öğrenciler ve ziyaretçiler dâhil tüm katılımcılar için ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her 

türlü tedbiri almak ve alınmasını sağlamaktan, (Bu kapsamda oluşacak kaza ve 

zararlardan TÜBİTAK sorumlu tutulamaz), 

xiv. Yarışma başvuruları için öğrencilerin projelerinin değerlendirilmesi ve geri bildirim 

verilmesi amacıyla Proje Değerlendirme Kurulları kurmaktan, 

xv. Kurulacak olan Atölyenin MK’nin organizasyon şemasındaki yerinin belirlenmesinden  

sorumludur. 

12.3. Paydaş Kurum/Kuruluş Yükümlülükleri 

i. Gerekli görüldüğü durumlarda tam kapasite ve zamanlı olarak projede çalışabilecek uzman 

personel belirlemek ve görevlendirmekten, 

ii. MK’nin talebi ve tarafların mutabakatı halinde, Atölyelere ilişkin genel idari hizmetler 

(temizlik, güvenlik, elektrik, internet, su, iklimlendirme vb.) giderlerinin, sözleşmede ayrıca 

belirlenen limit ve koşullar dahilinde karşılanmasına mali katkı sağlamaktan, 

iii. Projenin amaç, kapsam ve yönteminde değişiklik yapılması gereken durumlarda, söz konusu 

değişiklik talebini TÜBİTAK’a PYK ile birlikte ve gerekli hallerde MK’nın katılımıyla 

sunmaktan ve TÜBİTAK’ın bu değişiklik hakkında aldığı karara uymaktan, 
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iv. Belirtilen iş ve işlemleri, mevzuat ve sözleşmeye uygun bir şekilde, etkin, verimli ve süresinde 

yerine getirmekten, 

v. Program kapsamında projenin başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde, 

TÜBİTAK tarafından iletilmesi talep edilen ve projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her 

türlü bilgi, belge, yazışma ve teknik detayı gizlilik kuralları çerçevesinde ve zamanında proje 

taraflarıyla paylaşmaktan, 

vi.  TÜBİTAK tarafından davet edilmesi durumunda düzenlenecek her türlü yerinde inceleme ve 

toplantıya katılım sağlamaktan, 

vii. Yarışma başvuruları için öğrencilerin projelerinin değerlendirilmesi ve geri bildirim verilmesi 

amacıyla Proje Değerlendirme Kurulları için üye önermekten, 

sorumludur. 

12.4. Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş Yükümlülükleri 

 

i. Proje kapsamındaki tüm faaliyetlerin takibi ve yürütülmesinden, 

ii. Atölye alanının hazırlanması için ihtiyaç duyulacak projelendirme, ihale, projelerin 

uygulanması, kontrolü, atölye tefrişi ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek PYK 

yükümlülüğündedir. Atölye binası ile ilgili ortaya çıkabilecek ve Atölye hizmete 

açılmadan önce ve sonraki aşamalarda sürdürülebilirliğini tehlikeye atacak 

durumlardan, 

iii. Atölyenin kavramsal tasarım projesinin Atölyeye uygulanmasına kadar geçen süreçte 

hazırlamak/hazırlatmak sorumluluğunu üstlendiği tüm proje ve dokümanlarla ilgili 

işleri TÜBİTAK’ın belirlediği kurallar çerçevesinde yürütmek, TÜBİTAK’ın gerekli 

gördüğü konularda görüşlerini almak ve bu görüşleri dokümanlara/çalışmalara 

yansıtmaktan, 

iv. Mimari tasarım ve buna ilişkin proje TÜBİTAK tarafından sunulacaktır. Tüm 

Atölyelerin onaylanan tasarıma sahip olması beklenmektedir. Atölye alanlarından 

doğan farklılıklar nedeniyle yapılan değişiklikler için TÜBİTAK’ın görüş ve 

önerilerinin alınmasından, 

v. Personel istihdam planlaması ve TÜBİTAK’ın uygun gördüğü personel işe alım 

kriterleri doğrultusunda gerekli insan kaynağının temin edilmesinden, 

vi. Kurumsal işleyişin planlanmasından, 

vii. Proje personelinin çalışma ortamının oluşturulmasından, 

viii. Gelişme Raporları ve Sonuç Raporunun TÜBİTAK’a sunulmasından, 

ix. Aylık Faaliyet Raporunun TÜBİTAK’a sunulmasından, 

x. Atölyenin kurulması ve işletilmesi sürecinde yangın, deprem, iş kazası ve benzeri 

tehlikelere karşı ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasından (Bu 

kapsamda oluşacak kaza ve zararlardan TÜBİTAK sorumlu tutulamaz.), 

xi. Proje personeli, öğrenciler ve ziyaretçiler dâhil tüm katılımcılar için ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her 

türlü tedbiri almak ve alınmasını sağlamaktan (Bu kapsamda oluşacak kaza ve 

zararlardan TÜBİTAK sorumlu tutulamaz.), 
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xii. Proje kapsamında temin edilecek mal ve malzemelerin tamamını, muhtemel her türlü 

riske karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Sigorta yapılmaması durumunda ortaya 

çıkacak tüm maddi kayıpların karşılanmasından, 

xiii. TÜBİTAK tarafından kurulacak DDK ve PYK tarafından kurulacak ADK tarafından 

alınacak kararların uygulanması ile yükümlüdür. Proje sözleşmesi ve eklerinde 

belirtilen kendisine ait faaliyetlerin ve harcamaların mevzuata uygunluğundan, 

xiv. TÜBİTAK ve MK tarafından proje ile ilgili düzenlenecek toplantılara katılmaktan, 

ilgili PDK toplantılarını organize etmek ve katılım sağlamaktan, 

xv. Projenin amaç, kapsam ve yönteminde değişiklik yapılması gereken durumlarda, söz 

konusu değişiklik talebini TÜBİTAK’a MK ile birlikte ve gerekli hallerde PK’nın 

katılımıyla sunmaktan ve TÜBİTAK’ın bu değişiklik hakkında aldığı karara 

uymaktan, 

xvi. Belirtilen iş ve işlemleri, mevzuat ve sözleşmeye uygun şekilde, etkin, verimli ve 

süresinde yerine getirmekten, 

xvii. Projenin iş programında öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun 

olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile bu süreçte oluşabilecek kusurlar ve 

ihmallerden, 

xviii. Projede öngörülen kalemler kapsamında harcamaların mevzuata uygun olarak 

gerçekleştirilmesinden ve gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, 

xix. Projede ücret karşılığı çalışan kişilere ödenecek ücretlerin, dönemler için projede 

öngörülen toplam tutarlar aşılmamak kaydıyla, çalışılan ay sonunda yasal kesintileri 

yapılarak ilgili kişilerin banka hesabına aktarılmasından, 

xx. Kurum hissesi ödeneğinin mevzuata uygun şekilde harcanmasından, 

xxi. İzleme sürecinde hazırlanan mali raporları (yeminli mali müşavir raporları dâhil), 

istenildiğinde ibraz edilmek üzere dokümanın tabi olduğu genel hükümler 

çerçevesinde on yıl süre ile muhafaza etmekten 

 

sorumludur. 

a) PYK’nin bu Proje kapsamındaki yükümlülükleri Proje Sözleşmesi ile belirlenir. 

b) PYK, Proje Sözleşmesi ve eklerinde belirtilen tüm yükümlülüklerini müteselsil sorumluluk 

ilkeleri çerçevesinde varsa tüm proje paydaşlarına (MK, PK vb.) tahmil ve teşmil etmek 

zorundadır. 

 

12.4. Proje Ekibinin Yükümlülükleri 

i. Çağrı kapsamında Proje Yürütücüsü, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun 

Yükümlülükleri bölümünde belirtilen işlerin koordinasyonu ve proje faaliyetlerinin 

yapılması ve takibi konularında çalışacaktır. 

ii. TÜBİTAK tarafından, Proje Yürütücüsü statüsündeki kişinin Projeyle ilgili 

çalışmalarda görev almak üzere dönemsel olarak TÜBİTAK’ta görevlendirilmesi 

talep edilebilecektir. Görevlendirme TÜBİTAK’ın talebi üzerine PYK tarafından 

yapılacaktır. 

iii. Proje Yürütücüsü, Atölyenin kurulum, yönetim ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasından sorumlu olacaktır. 

iv. Proje Yürütücüsü belirlenirken uzun süreli Atölye süreçlerini yönetebilecek 
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uygunlukta bir personel belirlenmesi önem arz etmektedir. 

v. Proje sürecinde, Proje Ekibinde yapılacak her türlü değişiklik (kişi bilgisi ve sayıları) 

PYK’nin ve/veya MK’nin ve varsa PK’nın gerekçeli talebi, DDK’nin önerisi ve 

TÜBİTAK’ın onayının ardından gerçekleştirilecektir. 

vi. TÜBİTAK; proje sürecinde, Proje Ekibinin performansını gözden geçirerek yaptığı 

değerlendirme sonucunda, Proje Ekibinden belirlenen kişilerin değiştirilmesini 

isteyebilir. TÜBİTAK’ın böyle bir değişiklik talep etmesi durumunda PYK, ilgili 

kurum/kuruluşlarla koordinasyon içinde, en fazla 20 iş günü içerisinde uygun koşulları 

sağlayan yeni Proje Ekibi adaylarını sunacak, DDK’nin önerisi ve TÜBİTAK’ın onayı 

ile görevlendirecektir. 

12.5. Atölye Danışma Kurulunun (ADK) Yükümlülükleri 

i. ADK, Atölye kurulum sürecinin aşamalarında geribildirim; bilgi taleplerinin 

karşılanması; Atölye alanlarının, kullanılacak demirbaş ve sarf malzemelerin 

belirlenmesi; yapılan tüm işlem ve çalışmalara ilişkin görüş ve/veya onay verilmesi 

konularında görev alacaktır. 

ii. PYK tarafından oluşturulacak ADK 5 üyeden oluşur. Üyelerinden 1 kişi TÜBİTAK, 1 

kişi MK ve 1 kişi PYK çalışanı olacaktır. ADK’nin kalan 2 üyesi; varsa PK tarafından 

ve Atölyenin bulunduğu ilde yer alan Sanayi ve Ticaret Odası, Valilik, İl Sanayi ve 

Teknoloji Müdürlüğü, Teknokent gibi bilim, sanayi, teknoloji, eğitim ve girişimcilik 

alanlarında önde gelen kurum ve kuruluşlardan belirlenebilir. Belirlenen üyelerin kurul 

üyesi olabilmesi için TÜBİTAK onayı alınacaktır. 

iii. ADK’ye TÜBİTAK tarafından seçilen üye, başkanlık edecek ve ADK’nin sekretaryası 

PYK tarafından yürütülecektir. 

iv. ADK, taraflardan birinin talebi ya da başkanın daveti üzerine toplanabilir. ADK 

kararları oy çokluğu ile alınır. 

v. ADK kararları, üyelerin e-imzası ile tutanak altına alınacaktır. E-imza tedariki üyelerin 

sorumluluğundadır. 

vi. ADK üyelerine TÜBİTAK tarafından kuruldaki görevleri kapsamında herhangi bir 

ödeme yapılmayacaktır. 

vii. Ürün imalat aşamasında gerekli sanayi iş birlikleri kurularak takımların ihtiyaçlarına 

göre yönlendirme yapılacaktır. 

12.6. Proje Değerlendirme Kurulları (PDK) Yükümlülükleri 

i. MK tarafından ve varsa gerektiğinde PK’dan akademisyen ve/veya alanında uzman 

(profesör, doçent, dr. öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi, vb. ) 

kişiler bu kurullarda görevlendirilebilir. 

ii. Takımların başvuru yapacağı yarışmalar için kategoriler özelinde başvuruların 

değerlendirilebileceği PDK’ler oluşturulmalıdır. 

iii. Kurul üyeleri, yarışma kategorisine uygun olarak Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

BÖTE, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar-

Elektronik Eğitimi ve Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Matematik (Mühendisliği, 

Öğretmenliği), Fizik (Mühendisliği, Öğretmenliği), Kimya (Mühendisliği, 
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Öğretmenliği), Fen Bilimleri Öğretmenliği ve yukarıdaki eğitim alanlarına ilişkin 

teknik bilgilerde yetkinliği, sertifikası olan ya da bu alanda projeler yapmış kişilerden 

seçilebilir. 

iv. Her kurulun en az üç üyeden oluşması beklenmektedir. 

v. Gerekli görevlendirme süreçleri MK tarafından ve varsa PK görüşleri alınarak 

yürütülecektir. 

vi. PDK üyelerine TÜBİTAK tarafından kuruldaki görevleri kapsamında herhangi bir 

ödeme yapılmayacaktır. 

 

13. Diğer Ödemeler 

a) Proje süresi içinde, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt dışı toplantılarda tebliğ 

vb. sunmak veya konferanslara katılmak amacıyla, Başkanlıktan onay alınması hâlinde 

ödenek verilebilir. Bu ödenek; proje bütçesi haricindedir ve kişilerin konaklama, konferansa 

katılım, iaşe ve ulaşım giderlerini kapsar. 

14. İdari ve Mali Hükümler 

14.1. Genel Hükümler 

4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı Usul ve Esasları’ nın 10. maddesi gereği, 

uygulanacak idari ve mali hükümlerin belirlenmesinde Çağrı Metni ve Proje Sözleşmesi esas 

alınır. TÜBİTAK, Çağrı Metni ve Proje Sözleşmesinde ayrıca düzenlenmemiş hususlarda 4003 

Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı Usul ve Esasları’na aykırı olmamak kaydı ile 

düzenleme yapma yetkisine sahiptir. 

14.2. Mali Esaslar 

i. PYK’nin özel kuruluş olması hâlinde; söz konusu kuruluşa ödeneğin aktarımı ve izlenmesi 

ile özel kuruluş tarafında yürütülecek mali iş ve işlemlerin düzenlenmesi amacıyla 

“TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı 

Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin 

Esaslar”ın hükümleri uygulanır. 

ii. Proje Sözleşmesinin imzalanmasını takiben Atölyenin kurulumuna yönelik talep edilen 

destek miktarı TÜBİTAK tarafından PYK’nin proje adına açılan hesabına aktarılır. 

Ödeneğin harcama yapılmadan önce gönderilmesi talep edildiği takdirde, transfer işlemi 

öncesinde, özel kuruluş tarafından, proje bütçesindeki en yüksek dönem ödeneği kadar 4734 

sayılı Kanunda belirtilen değerler üzerinden teminat verilir. 

iii. Proje kapsamında Atölyenin kurulumuna yönelik aktarılan ödeneğin harcanması; PYK 

tarafından “TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı 

Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin 

Esaslar” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

iv. Proje Sözleşmesi ve ekleri kapsamında alınan malların mülkiyeti, Proje Sözleşmesine uygun 

hareket edilmesi kaydı ile MK’ye ait olacaktır. Bu mallar üzerinde MK tarafından 

TÜBİTAK’ın onayı olmadan hiçbir taahhüt veya tasarruf işleminde bulunulamaz. Ancak 

DDK’nin malların TÜBİTAK’a veya 3. bir kuruluşa devri konusunda bir karar vermesi 

hâlinde malların mülkiyeti TÜBİTAK’a veya ilgili kuruluşa devredilmek zorundadır. 

v. MK ve PYK, imzalanacak Proje Sözleşmesi gereğince, proje kapsamında temin edilecek 
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malzemeleri gerekli şartlarda muhafaza edecektir. 

vi. PYK, proje kapsamında temin edilen malzemelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapacak 

veya yaptıracak ve malzemeleri kullanıma hazır hâlde bulunduracaktır. 

vii. TÜBİTAK tarafından proje kapsamında temin edilecek tüm ürünlerin (Atölye ekipmanları, 

sarf malzemeler, araç gereçler vb.) garanti süreleri ve/veya garanti kapsamları dışında 

herhangi bir zarara uğraması hâlinde oluşan zarar PYK tarafından giderilecektir. 

viii. Proje bütçeleri dâhilinde, ilgili Atölye için temin edilen mal ve malzemelerin üzerinde 4003 

Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı kapsamında destek verdiği diğer Atölyelerde 

veya TÜBİTAK’ın uygun gördüğü yerlerde kullanma hakkı bulunmaktadır. 

ix. PYK, proje kapsamında temin edilecek mal ve malzemelerin tamamını, muhtemel her türlü 

riske karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Sigorta yapılmaması durumunda ortaya çıkacak 

tüm maddi kayıplar PYK tarafından karşılanacaktır. 

x. Özel kuruluş statüsündeki PYK'nin proje bütçesi oluşturulurken veya ödeme yapılırken; bu 

Usul ve Esaslar çerçevesinde proje personelinin belirlenen aylık işveren maliyetine, güncel 

brüt asgari ücretin en fazla dört katı oranında sınırlama uygulanır. Bu sınırlamalar dâhilinde 

ödeme yapılması PYK’nin sorumluluğunda olmakla birlikte yeminli mali müşavir 

tarafından da kontrol edilerek raporlanır. 

xi. Kurum hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun 

imkânlarından faydalanılması karşılığında, bu esaslar çerçevesinde hesaplanarak proje 

bütçesine eklenen ödenektir. PYK’ye Proje Teşvik İkramiyesi dışında kalan proje bütçesinin 

%10’u oranında kurum hissesi verilir. 

14.3. Makine-Teçhizat, Sarf Malzeme ve Hizmet Alımları 

 

1. Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizat, sarf malzeme, hizmet ve/veya sistem 

proje bütçesinden karşılanır. 

2. Proje kapsamında satın alınan taşınır mal, yazılım, sistem ve benzerlerinin mülkiyeti 

MK’ye aittir. 

3. Projede öngörülen makine-teçhizat alımlarında marka, model veya nitelik değişiklikleri; 

proje amaç ve kapsamı ile uyumlu olmak, makine-teçhizat kalemine ek ödenek ihtiyacı 

oluşturmamak ve projede o makine-teçhizat için öngörülen bedelin %20’sini aşmamak 

şartıyla PYK’nin yetki ve sorumluluğundadır. 

4. Projede öngörülen sarf malzeme alımlarında yapılacak değişiklikler; proje amaç ve 

kapsamı ile uyumlu olmak, sarf malzemeleri kalemine ek ödenek ve diğer ekonomik 

kodlardan fasıl aktarımı ihtiyacı oluşturmamak şartıyla PYK’nin yetki ve 
sorumluluğundadır. 

15. İzleme, Değerlendirme ve Sonuçlandırma 

a) Projenin, amaçlarına ve 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı Usul ve 

Esasları’na uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, her 6 ayda bir PYK tarafından 

sunulan Gelişme Raporları ile izlenir. TÜBİTAK’ın gerekli gördüğü durumlarda, 

TÜBİTAK’ın bu konuda görevlendireceği ve izleme öncesinde PYK’ye bildirdiği 

İzleyici/İzleyiciler tarafından yerinde incelenebilir. 

b) TÜBİTAK gerekli gördüğü takdirde Proje Yürütücüsünü gelişmelerle ilgili olarak bilgi 

almaya davet eder. Projeleri; bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan, gerektiğinde 
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yerinde incelemek ve denetlemek amacıyla belirleyeceği kişi veya kişileri görevlendirir. 

c) İzleme sürecinde TÜBİTAK veya İzleyicinin yapacağı değerlendirmelerde Projeye 

ilişkin talep edilen tüm bilgi ve belgeler PYK tarafından temin edilerek TÜBİTAK’a 

veya İzleyiciye sunulacaktır. 

d) Gelişme Raporları, Proje Sözleşmesinde ve eklerinde belirtilen tarihlerde Proje 

Yürütücüsü tarafından TÜBİTAK’ın belirlediği içerik ve biçime uygun olarak hazırlanır 

ve TÜBİTAK’a iletilir. 

e) Gelişme Raporlarında, bir önceki Gelişme Raporundan ilgili tarihe kadar olan dönemde 

projeyle ilgili gerçekleşen tüm gelişmeler (Atölyede gerçekleştirilen tüm çalışmalar) 

detaylı olarak açıklanacak ve belgelerle desteklenecektir. 

f) TÜBİTAK,  her bir Gelişme Raporunun TÜBİTAK’a sunulmasına müteakip 

değerlendirme sonucunu PYK’ye yazılı olarak iletir. Gelişme Raporlarında herhangi bir 

eksikliğin, revizyon gereksiniminin tespiti hâlinde bu eksikliklerin işin niteliğine bağlı 

olarak DDK tarafından belirlenecek bir zamana kadar giderilmesi istenir. Bu sürenin 

sona erdiği tarihte gerekli değişikliklerin yapılmaması ve revizyon taleplerinin yerine 

getirilmemesinin tespiti hâlinde, durumun niteliğine göre projenin durdurulması, 

yürürlükten kaldırılması veya iptaline ilişkin hükümler uygulanabilir. 

g) İçerik ve biçimi TÜBİTAK tarafından belirlenecek ve raporun hazırlanması gereken 

tarihten en geç 1 ay önce PYK’ye gönderilecek olan Sonuç Raporunda, PYK’nin 

Atölyenin işletilmesi için yerine getirdiği tüm yükümlülükler açıklanacak; Atölyenin 

işletilmesi ve Atölye kapsamında yürütülecek tüm faaliyetlerle ilgili olarak 1 yıllık 

uygulama planı ve 2 yıllık stratejik plan bulunacaktır. Buna ilişkin izleme süreci ve 

denetimler TÜBİTAK tarafından proje bittikten sonra da devam edecektir. 

h) Sonuç Raporunun TÜBİTAK’a sunulmasını müteakip DDK’ye sunulur. DDK 

tarafından değerlendirilen Sonuç Raporunda, gerekli görüldüğü hâllerde değişiklik ve 

düzeltme istenebilir. 

i) Sonuç Raporunda herhangi bir eksikliğin ve revizyon gereksiniminin tespiti hâlinde bu 

eksikliklerin giderilmesi için PYK’ye eksikliğin durumuna göre makul bir süre verilir. 

PYK, Sonuç Raporunu DDK’nin görüş ve önerileri doğrultusunda revize eder ve rapora 

son hâlini verir. Revize edilen Sonuç Raporu PYK tarafından TÜBİTAK’a sunulur. 

TÜBİTAK, raporla ilgili olarak DDK’nin görüş ve önerilerini alarak gerekli 

değerlendirmeleri yapar. Sonuç Raporu, DDK tarafından kabul edilir veya reddedilir. 

j) Sonuç Raporunda DDK ve/veya TÜBİTAK tarafından tespit edilen ve PYK’ye bildirilen 

eksikliğin ve revizyon gereksinimlerinin verilen süre içerisinde giderilerek TÜBİTAK’a 

sunulmaması hâlinde, durumun niteliğine göre projenin durdurulması veya iptaline 

ilişkin hükümler uygulanabilir. 

k) Sonuç Raporu reddedilen proje, DDK’nin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla iptal 

edilir. Karar PYK’ye bildirilir ve projenin iptaline ilişkin hükümler uygulanır. 

l) Proje Sözleşmesi ile belirlenen ve Projenin sonuçlandırılmasından sonra devam edecek 

olan yükümlülükler, projenin sonuçlandırılmasından bağımsız olarak yürürlükte 

kalmaya devam edecektir. 

m) DDK, 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı kapsamında, PYK tarafından 

projeyle ilgili olarak yapılacak tüm öneri ve başvuruları; Projenin yürütülmesi 

aşamasında PYK tarafından TÜBİTAK’ın onayına sunulacak Gelişme Raporları ve 

diğer konularda 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı Usul ve Esasları, 4003- 
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T Millî Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği Çağrı Metni ve ekleri, TÜBİTAK tarafından 

belirlenen/belirlenecek kurallar ve TÜBİTAK mevzuatı uyarınca inceleme ve 

değerlendirme yapabilir. DDK’nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, 

değerlendirme yöntemi, üyelerinin seçim usulleri TÜBİTAK tarafından belirlenir. 

n) Proje süresince TÜBİTAK’ın onayına sunulacak her tür belge için TÜBİTAK’ın 

vereceği onay/uygun görüş, 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı Usul ve 

Esasları, 4003-T Millî Teknoloji Atölyeleri Çağrı Metni ve ekleri, TÜBİTAK tarafından 

belirlenen/belirlenecek kurallar ve TÜBİTAK mevzuatı uyarınca olacaktır. Bu 

onaylar/uygun görüşler, söz konusu belgelerin her yönden incelenip her konuda 

doğruluğunun onaylandığı anlamı taşımaz. 

o) TÜBİTAK, Atölyeler için belirlediği amaçlara ve kalite standartlarına uygun biçimde 

işletilip işletilmediğine yönelik Atölye faaliyetine devam ettiği sürece izleme ve denetim 

yapacaktır. Bu denetime ilişkin esaslar ile denetleme kriterleri ve yöntemi TÜBİTAK 

tarafından belirlenir. PYK, TÜBİTAK tarafından denetimlerin gerçekleştirilebilmesi 

için her türlü imkânı sağlayacağını, bilgi ve belgeyi temin edeceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

16. Projenin Durdurulması, Yürürlükten Kaldırılması ve/veya İptali 

a) Kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin sözleşmede belirtilen tarihlerde Gelişme 

Raporları gönderilmeyen projeler, inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma 

programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler veya mücbir sebeplerle 

yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hâle gelen projeler, Müdürlüğün gerek görmesi 

hâlinde DDK’nin kararı ile geçici olarak durdurulabilir. 

b) PYK’nin veya MK’nin gerekçeli talebi ve başvurusu veya DDK tarafından yapılan 

inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması hâlinde proje yeniden 

başlatılır ve durdurma süresi Proje Süresine ilave edilir. İlave edilen bu süre, Proje Süresi 

için işbu esaslarda yer alan üst limitlere dâhil edilmez. 

c) Durdurma sonrasında, PYK veya MK’nin başvurusu ve Başkanlık tarafından yapılan 

inceleme sonucu mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hâle gelen projeler, 

DDK’nin önerisi ve Başkanlığın kararı ile yürürlükten kaldırılır. 

d) Durdurma sonrasında PYK’nin veya MK’nin kusur veya ihmali sonucunda 

yürütülemeyeceği anlaşılan projeler DDK’nin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile 

iptal edilir. 

e) Başkanlık, gerek görmesi hâlinde, proje durdurulmadan da yürürlükten kaldırma veya 

iptal sürecini başlatabilir. 

f) Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, PYK’ye ve 

MK’ye bildirilir. 

g) Projenin iptali ve yürürlükten kaldırılması durumunda, TÜBİTAK tarafından temin 

edilen tüm malların mülkiyeti, masrafı ve sorumluluğu MK’ye ait olmak üzere, 

TÜBİTAK’a veya TÜBİTAK’ın öngöreceği bir kişi veya kuruluşa devredilecek ve 

TÜBİTAK’ın göstereceği adrese teslim edilecektir. MK, bu durumda tüm bu 

malzemelerin TÜBİTAK tarafından başka bir Atölyeye aktarılmasına kadar geçecek 

olan sürede uygun şartlarda muhafazası için yer sağlamakla yükümlüdür. 

h) Projenin iptaline PYK’nin ve/veya MK’nin ağır ihmal veya kastının neden olması 

hâlinde TÜBİTAK Atölye tefrişinin, demirbaşların ve sarf malzemelerin kendisine veya 



 

19/20  

kendisinin belirleyeceği 3. bir kuruluşun kullanımına bırakılmasını isteyebilir. Bu talep 

yerine getirilemez ise TÜBİTAK uğrayacağı zararın tazminini isteyebilir. 

i) Projenin iptali hâlinde, kusuru olan taraf (PYK ve/veya MK, PK) TÜBİTAK kayıt ve 

defterleri esas alınmak kaydı ile TÜBİTAK’ın bu projenin gerçekleşmesi için iyi niyetle 

yaptığı tüm masraf ve giderleri tazmin ile yükümlüdür. 

j) Projenin iptal edilmesi durumunda, işbu maddenin (f) fıkrasında mülkiyeti devredilen 

malların bedelleri dışında, TÜBİTAK tarafından yapılan tüm ödemelere ilişkin tutarlar, 

ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 51’inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında faiz 

uygulanarak tahsil edilir. 

k) Proje Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gecikmeye sebep 

olacak haklı nedenler ve mücbir sebepler, PYK’nin bu sebepleri ortaya çıkmasından 

itibaren en geç 30 iş günü içinde yazılı olarak ve belgeleyerek TÜBİTAK’a bildirmesi 

ve TÜBİTAK’ın bu nedeni uygun bulması ile tespit edilir. 

l) Projenin iptali ve yürürlükten kaldırılması durumunda, Çağrı Metni ve Sözleşme ile 

PYK’ye, MK ve varsa PK’ya sağlanan haklar herhangi bir ihtara, bildirime veya işleme 

gerek kalmadan sona erecektir. 

 

17. FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

Proje kapsamında üretilen tüm ürünlere ait fikrî haklar hakkında 15/07/2018 tarihli ve 4 sayılı 

Bakanlıklara bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar 

verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikrî ürünler üzerindeki haklar proje 

sözleşmesi ile düzenlenir. 

18. LOGO VE TANITICI UNSURLARIN KULLANIMI 

a) Destek Programı kapsamında kurulan ve işletilen Atölyelerde, T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın logosu, PYK, MK, ve varsa PK ve diğer bütün paydaşların 

destek aldığı proje kapsamında ürettiği tüm materyallerde (tesis, makine, teçhizat, basılı 

materyal vb.) TÜBİTAK Millî Teknoloji Atölyeleri Görünürlük Rehberinde (Ek-2) 

belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. 

b) Destek Programı kapsamında destek verilen bütün Atölyelerde, T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın logosu standart ve en az PYK, MK ve PK logolarıyla aynı 

büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. 

c) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK logosu kullanılmadan önce ilgili 

tasarımlar TÜBİTAK’a iletilerek görünürlük onayı alınması gerekmektedir. Tasarımlar için 

TÜBİTAK tarafından onay alınmaması durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan 

TÜBİTAK sorumlu değildir. Gerekli durumlarda TÜBİTAK, revizyon talep edebilir veya 

logonun ilgili yere eklenmesini veya ilgili yerden kaldırılmasını isteyebilir. 

ç) Logo ve içerik kullanımında iyi niyet esastır. TÜBİTAK logosu herhangi bir kişisel veya 

ticari finansal kazanç elde etmek amacıyla kullanılamaz. 

d) Atölyeler ile ilgili TÜBİTAK Millî Teknoloji Atölyeleri Görünürlük Rehberinde (Ek-2) 

detaylandırılan yerlerden hariç bir yerde PYK, MK ve/veya PK logosu kullanılması 

durumunda, PYK, MK ve/veya PK logosunun solunda aynı büyüklükte T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK logosu da kullanılmalıdır. 
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19. İLGİLİ MEVZUAT 

 

a) TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin 

Yönetmelik 

b) 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı Usul ve Esasları 

c) TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak 

Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar 

 

20. İLETİŞİM 

Tüm duyurular ve bildirimler için: www.tubitak.gov.tr/MTA 

Proje başvuru ve yürütme süreci ile ilgili sorularınız için: mta.basvuru@tubitak.gov.tr 

Adres: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı 

Eğitim Atölyeleri Müdürlüğü 

Tunus Cad. No:80 06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 

Tel: 0312 298 9650 

21. EKLER 

Ek-1: Öneri Formu ve Ekleri 

Ek-2: Millî Teknoloji Atölyeleri Görünürlük Rehberi 

http://www.tubitak.gov.tr/MTA
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